
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1442
Mermerden mevcut her türlü korkuluğun alıştırılıp kurşunlu ve kenetli olarak yerine konması 
işçiliği
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2013 600,75 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2015 694,75 0,00 0,00

2018 908,59 0,00 0,00

2017 821,19 0,00 0,00

2016 777,99 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2020 1167,71 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2023-1 4227,61 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2003 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2022-1 2113,34 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2022-3 2730,44 0,00 0,00

2019 1010,66 0,00 0,00

2022-2 2114,01 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2021 1383,89 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2014 663,10 0,00 0,00

2023-2 5990,36 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Mermerden mevcut her türlü korkuluğun, poz no: V.1183 ve V.1435 şartlarıyla alıştırılıp, kurşunlu kenetli 
olarak yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: imalat şekline uygun olan poz no: V.1435 ve V.1436 – V.1437 – V.1438 – V.1439 – V.1440 veya 
V.1441'den biri uygulanır.
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Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:
Harç (600 Doz Çim.Şerbeti, İnce Kum 
İle)

V.0107 600 doz çimento şerbeti m³ 0,002000

İşçilik:

Alıştırılması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 22,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 6,000000

Yükleme,Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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