

V.0806 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0806

Tanımı Yonu taşı mevcut, silmeli şerefe döşemesi ıslahı ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	138,04	0,00	0,00
2022-3	568,96	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	143,15	0,00	0,00
2022-1	432,55	0,00	0,00
2023-1	881,36	0,00	0,00
2022-2	444,14	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	187,99	0,00	0,00
2021	282,53	0,00	0,00
2020	239,78	0,00	0,00
2016	158,79	0,00	0,00
2017	170,45	0,00	0,00
2019	207,80	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	124,64	0,00	0,00
2023-2	1230,13	0,00	0,00

V.0806 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak poz no: V.0805 şartları ile yonu taşı mevcut silmeli şerefe döşemesinin ıslah edilmesi ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli :
ÖLÇÜ: Poz no: V.0805 gibidir.

V.0806 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,050000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.