

V.0806 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0806

Tanımı Yonu taşı mevcut, silmeli şerefe döşemesi ıslahı ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2019	207,80	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	432,55	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	282,53	0,00	0,00
2013	124,64	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	170,45	0,00	0,00
2022-2	444,14	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	239,78	0,00	0,00
2015	143,15	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	881,36	0,00	0,00
2016	158,79	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	187,99	0,00	0,00
2023-2	1230,13	0,00	0,00
2022-3	568,96	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	138,04	0,00	0,00

V.0806 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak poz no: V.0805 şartları ile yonu taşı mevcut silmeli şerefe döşemesinin ıslah edilmesi ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli :
ÖLÇÜ: Poz no: V.0805 gibidir.

V.0806 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,050000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.