
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

V.0806/B
Hidrolik kireç harcı ileyonu taşı mevcut, silmeli şerefe döşemesi ıslahı ve yerine konması işçiliği
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2003 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2022-3 751,56 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2022-2 628,75 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2023-1 1125,81 0,00 0,00

2015 183,25 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2016 201,73 0,00 0,00

2013 159,56 0,00 0,00

2021 358,54 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2022-1 560,18 0,00 0,00

2019 261,44 0,00 0,00

2023-2 1501,50 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2018 239,94 0,00 0,00

2020 312,09 0,00 0,00

2017 213,21 0,00 0,00

2014 178,54 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak poz no: V.0805/B şartları ile yonu taşı mevcut silmeli şerefe döşemesinin 
ıslah edilmesi ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli : 
ÖLÇÜ: Poz no: V.0805 gibidir.
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Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0104/E
500 doz hidrolik bağlayıcılı kireç harcı 
yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular 
için)

m³ 0,050000

İşçilik:

Islahı

01.V04 Mütehassıs usta Saat 3,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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