

V.0811 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0811

Tanımı Mevcut döşemelik mermerin kenarlarının düzeltilmesi işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2016	115,31	0,00	0,00
2018	139,50	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	203,63	0,00	0,00
2013	72,00	0,00	0,00
2022-1	388,13	0,00	0,00
2019	176,63	0,00	0,00
2015	104,06	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	787,50	0,00	0,00
2017	123,75	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	504,00	0,00	0,00
2022-2	388,13	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	253,13	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	79,88	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	1125,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

V.0811 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kontrolün talimatına uygun olarak, poz no: V.0810 şartları ile mevcut, döşemelik mermerin kenarlarının düzeltilmesinde her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.0807 gibidir.

V.0811 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Düzeltilmesi		
01.V05/1		Mütehassis mermer usta yardımcısı	Saat	9,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.