

V.0814 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0814

Tanımı Mevcut mermer, yonu taşı veya imitasyon taşla kum üzerine döşeme yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2015 | 29,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 34,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 41,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 61,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 233,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 115,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 23,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 115,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 52,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 36,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 75,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 149,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 25,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 341,25 | 0,00 | 0,00 |

V.0814 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak poz no: V.0813 şartlarıyla mermer, yonu taşı veya imitasyon taşıla kum üzerine döşeme yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.0813 gibidir.

V.0814 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|------------|-----------------|---|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| 04.V002/02 | | Kum (elenmesi gerekmeyen ince agregası) | m ³ | 0,150000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Mermer Kaplaması Yapılması | | |
| 01.V05/1 | | Mütehassis mermer usta yardımcısı | Saat | 1,500000 |
| | | Yatay ve Düşey Taşıma | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon düz işçi | Saat | 1,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.