
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

V.1235
Yonu taşından (l) başlı çengelli düz konsol yapılması ve yerine konması işçiliği
Adet
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2016 249,08 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2018 295,94 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2020 380,79 0,00 0,00

2013 192,24 0,00 0,00

2019 329,68 0,00 0,00

2017 267,49 0,00 0,00

2014 212,46 0,00 0,00

2022-1 689,28 0,00 0,00

2015 222,20 0,00 0,00

2023-1 1385,04 0,00 0,00

2022-2 693,90 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2022-3 894,59 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2003 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2021 451,14 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2023-2 1958,30 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

Birim Fiyatları
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1232 şartlarıyla yonu taşından (L) başlı çengelli düz saçak konsolu yapılması ve yerine konması 
işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli: 
ÖLÇÜ: Poz no: V.1232 gibidir.
NOT   : Poz no: V.1232 gibidir.Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

Harç ( Kalın Kum İle )

V.0104/A 400 doz çimento harcı yapılması (kalın 
kum ile) m³ 0,020000

İşçilik:

Taşın Hazırlanması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 7,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 2,000000
İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey 
Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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