

## V.1256/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1256/A

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından 21-25 cm arası yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2018	285,40	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	210,45	0,00	0,00
2013	153,44	0,00	0,00
2019	354,00	0,00	0,00
2022-1	768,49	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	406,24	0,00	0,00
2023-1	1550,25	0,00	0,00
2022-2	772,70	0,00	0,00
2021	500,90	0,00	0,00
2016	236,00	0,00	0,00
2017	254,04	0,00	0,00
2022-3	997,51	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	2219,76	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	170,01	0,00	0,00

## V.1256/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1250/A şartlarıyla yonu taşından 21-25 cm. arası (25 cm. dahil) yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: ÖLÇÜ: Poz no: V.1250 gibidir.

NOT : : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227 pozundan veya V.0227/1-.....-V.0227/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

## V.1256/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,010000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	14,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,500000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.