

V.1257/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1257/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından 21-25 cm arası yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	327,59	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	304,53	0,00	0,00
2022-1	990,99	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	456,19	0,00	0,00
2018	368,09	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	271,69	0,00	0,00
2020	524,11	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	995,20	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	646,18	0,00	0,00
2022-3	1286,20	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	198,24	0,00	0,00
2014	219,66	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	2000,25	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	2863,51	0,00	0,00

V.1257/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1250/B şartlarıyla yonu taşından 21-25 cm. arası (25 cm. dahil) yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: ÖLÇÜ: Poz no: V.1250 gibidir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1257/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,010000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	18,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.