

V.1698 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1698

Tanımı Mevcut alçı mihrabın sökülerek ıslahı ve yerine montajı

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	364,63	0,00	0,00
2013	330,35	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	384,14	0,00	0,00
2021	796,01	0,00	0,00
2017	461,75	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	3447,81	0,00	0,00
2019	577,39	0,00	0,00
2016	430,28	0,00	0,00
2020	670,75	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	1570,54	0,00	0,00
2022-2	1219,10	0,00	0,00
2022-1	1215,08	0,00	0,00
2023-1	2433,18	0,00	0,00
2018	511,45	0,00	0,00

V.1698 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Mevcut alçı mihrabın sökölerek poz no: V.1694 - V.1695 - V.1696 veya V.1697 şartlarına uygun olarak ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1697 gibidir.

V.1698 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/2		Derz dolgu alçısı (TS EN 13963)	kg	14,000000
04.V001/1		Su	m ³	0,050000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	10,500000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,500000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.