

## V.2029 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2029

**Tanımı** Sert ağaç üzerine 1 cm derinliğe kadar nebati tezyinat işlenmesi işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	2377,50	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	2625,00	0,00	0,00
2015	2737,50	0,00	0,00
2023-2	23250,00	0,00	0,00
2022-2	8250,00	0,00	0,00
2022-3	10650,00	0,00	0,00
2022-1	8250,00	0,00	0,00
2016	3037,50	0,00	0,00
2023-1	16500,00	0,00	0,00
2018	3600,00	0,00	0,00
2017	3262,50	0,00	0,00
2019	3960,00	0,00	0,00
2021	5400,00	0,00	0,00
2020	4575,00	0,00	0,00

## V.2029 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.2028 şartlarıyla, mevcut ve sert ağaç tabla üzerine 1 cm. derinliğe kadar nebati tezyinat işlenmesi işçiliđi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Poz no: V.1640 gibidir.

## V.2029 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	120,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.