

V.2029 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2029

Tanımı Sert ağaç üzerine 1 cm derinliğe kadar nebati tezyinat işlenmesi işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	8250,00	0,00	0,00
2022-3	10650,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	2625,00	0,00	0,00
2017	3262,50	0,00	0,00
2023-2	23250,00	0,00	0,00
2013	2377,50	0,00	0,00
2023-1	16500,00	0,00	0,00
2022-1	8250,00	0,00	0,00
2015	2737,50	0,00	0,00
2018	3600,00	0,00	0,00
2020	4575,00	0,00	0,00
2019	3960,00	0,00	0,00
2016	3037,50	0,00	0,00
2021	5400,00	0,00	0,00

V.2029 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.2028 şartlarıyla, mevcut ve sert ağaç tabla üzerine 1 cm. derinliğe kadar nebati tezyinat işlenmesi işçiliđi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1640 gibidir.

V.2029 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	120,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.