

V.1479/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1479/A

Tanımı Mermerden her çapta ve 3.00 metreden yüksek yekpare köşeli sütun veya sütunce hazırlanması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	1611,25	0,00	0,00
2015	1440,63	0,00	0,00
2017	1730,63	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	1376,88	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	2453,75	0,00	0,00
2023-1	8875,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	4437,50	0,00	0,00
2021	2905,63	0,00	0,00
2018	1913,75	0,00	0,00
2019	2123,75	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	4437,50	0,00	0,00
2022-3	5731,25	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	1246,88	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	12562,50	0,00	0,00

V.1479/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1478 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden her çapta ve 3,00 mt. den yüksek yekpare (tek parça) köşeli sütun ve sütunce hazırlanması ve yerine konması işçiliğinde her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1478 gibidir.

NOT : Poz no: V.1478 gibidir.

V.1479/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	60,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.