

## V.1503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1503

**Tanımı** Mermerden, bir taşın görünen yüzü toplamı 0.20 m<sup>2</sup>'den büyük kemer taşı yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 565,30       | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 509,74       | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 694,24       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 777,19       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 2514,18      | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 1333,21      | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 2527,70      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 3273,90      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 5102,30      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 7282,35      | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 937,04       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 834,10       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 1156,05      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 1641,08      | 0,00          | 0,00            |

## V.1503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak, katraktan çıkmış mermerden bir taşın görünen yüzü toplamı 0,20 m2 den büyük mermer taşı yapılması, taşların yere çizilmiş kemerden alınacak kalıplara uygun olarak bütün yüzlerinin işlenmesi ve görünen yüzlerin perdahlanması, birbirine birleşen yüzlerinin akçe geçmez tarzda birleştirilmesi, şakuli derzlerin kemer merkezine yönetilmesi, derzlere 600 doz çimento şerbeti akıtılması üzenği hattı kemer açıklığı seviyesinin altında olan kemer koltukları gerektiği şekilde doldurulmadan üzenği hattı .kemer açıklığı seviyesinde veya kemer açıklığı seviyesinin üstünde olan kemerlerde de kilit taşı konulmadan kemer kalıbının sökülmemesi,kalıp alındıktan sonra kemer altı yüzünde peş bırakılmaması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçi-lik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş olan kemeri teşkil eden taşların görünen yüzlerinin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NÖT : Mermer bedeli sözleşme durumuna göre V.0232, V.0232/1 pozları arasında uygun olanından ödenir. Mermerden yapılan kemerin görünen yüzlerinin toplam alanı 0,20 m2 den büyük veya küçük kemer yapılması işçiliğinde tek yüze veya dişli kemerlerde kemer alanı toplamı görünmeyen yüzlerdeki işçilik göz önüne alınarak % 25 fark ilave edilir.Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                       | Birimi         | Miktar    |
|-----------|-----------------|------------------------------|----------------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                     |                |           |
| V.0107    |                 | 600 doz çimento şerbeti      | m <sup>3</sup> | 0,040000  |
|           |                 | İşçilik:                     |                |           |
|           |                 | Taşın Hazırlanması           |                |           |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs usta yardımcıları | Saat           | 44,000000 |
|           |                 |                              |                |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta              | Saat           | 6,000000  |
|           |                 | Yükleme, Taşıma, Boşaltma    |                |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi         | Saat           | 6,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.