

V.0819/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0819/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harç ile hamamdan sökülmüş büyük boy, döşeme taşının ıslahı ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	62,61	0,00	0,00
2023-2	976,01	0,00	0,00
2023-1	675,25	0,00	0,00
2021	218,68	0,00	0,00
2019	154,69	0,00	0,00
2017	108,21	0,00	0,00
2015	87,31	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	436,70	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	340,20	0,00	0,00
2014	69,41	0,00	0,00
2022-1	335,99	0,00	0,00
2018	122,09	0,00	0,00
2020	176,36	0,00	0,00
2016	100,15	0,00	0,00

V.0819/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Hamamdan söklmş byk boy dşeme tařının kontroln direktifine uygun olarak ıslah edilmesi, kenar ve kşelerinin ince diřli el tarađı ile dzeltilerek Poz no: V.01209A da belirtilen puzolan katkılı horasan harcı ile yerine konması, řakuli derzlerin bořluk kalmayacak řekilde birbirlerine iyice yanařtırılması, her trl malzeme ve iřçilik dahil, beher m2 bedeli :

LÇ: Poz no: V.0815 gibidir.

V.0819/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,010000
		İşçilik:		
		İslah Edilmesi		
01.V05/2		Mütehassıs yonu taşı usta yardımcısı	Saat	4,000000
		Yerine Konması		
01.V05/2		Mütehassıs yonu taşı usta yardımcısı	Saat	2,000000
		İnşaatı Yatay ve Düşey Taşıma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.