
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

V.1262
Yonu taşından 36-40 cm arası yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği
m
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2016 327,45 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2003 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2022-1 1068,51 0,00 0,00

2015 293,14 0,00 0,00

2021 697,39 0,00 0,00

2014 236,16 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2023-1 2166,91 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2020 565,31 0,00 0,00

2017 351,45 0,00 0,00

2013 212,98 0,00 0,00

2022-3 1389,69 0,00 0,00

2018 395,15 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2022-2 1071,99 0,00 0,00

2019 490,19 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2023-2 3095,29 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz n: V.1250 şartlarıyla yonu taşından 36-40 cm. arası  (40 cm. dahil)  yükseklikte düz pahlı korniş 
yapılması ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1250 gibidir.
NOT   : : Taş bedeli  sözleşme durumuna göre V.0227 pozundan veya  V.0227/1-.......-V.0227/5 pozları 
arasında uygun olanından ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

Harç ( Kalın Kum İle )

V.0104/A 400 doz çimento harcı yapılması (kalın 
kum ile) m³ 0,015000

İşçilik:

Yapılması

01.V05 Mütehassıs usta yardımcıları Saat 20,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 2,000000
İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey 
Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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