

V.1271/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1271/A

Tanımı Puzolan katkı horasan harcı ile yonu taşından 56-60 cm arası yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	474,01	0,00	0,00
2016	532,19	0,00	0,00
2013	348,46	0,00	0,00
2022-1	1723,24	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	912,49	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	2236,39	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	643,18	0,00	0,00
2017	572,68	0,00	0,00
2019	794,61	0,00	0,00
2023-1	3475,49	0,00	0,00
2022-2	1731,64	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	1123,59	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	386,09	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	4977,03	0,00	0,00

V.1271/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1250/A şartlarıyla yonu taşından 56-60 cm. arası (60 cm. dahil) yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: ÖLÇÜ: Poz no: V.1250 gibidir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1271/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	30,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.