

## V.1272/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1272/A

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından 25 cm yüksekliğe kadar mevcut kornişin ıslahı ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	116,60	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	209,13	0,00	0,00
2016	154,48	0,00	0,00
2018	184,78	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	436,61	0,00	0,00
2020	239,55	0,00	0,00
2021	285,21	0,00	0,00
2015	135,61	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	128,76	0,00	0,00
2017	166,64	0,00	0,00
2022-3	564,76	0,00	0,00
2023-1	869,00	0,00	0,00
2022-2	440,83	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	1241,64	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

## V.1272/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Yonu taşından 25 cm. yüksekliğe kadar ( 25 cm. dahil) mevcut kornişin poz no: V.1250/A şartlarıyla ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:  
ÖLÇÜ: Poz no: V.1250 gibidir.

## V.1272/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,010000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,500000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.