

## V.1273/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1273/A

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından 26-45 cm arası yükseklikte mevcut kornişin  
islahı ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2013	140,79	0,00	0,00
2016	186,80	0,00	0,00
2020	289,68	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	155,50	0,00	0,00
2017	201,69	0,00	0,00
2022-2	534,66	0,00	0,00
2021	344,88	0,00	0,00
2022-3	683,54	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	163,79	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	253,40	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	528,36	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	1050,36	0,00	0,00
2023-2	1501,53	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	223,64	0,00	0,00

## V.1273/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Yonu taşından 26-45 cm. arası ( 45 cm. dahil) yükseklikte mevcut kornişin poz no: V.1250 şart-larıyla ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:  
ÖLÇÜ: Poz no: V.1250 gibidir.

## V.1273/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,015000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.