

V.1275/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1275/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından 30 cm'ye kadar yükseklikte mevcut kornişin yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	89,88	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	920,28	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	328,41	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	417,29	0,00	0,00
2023-1	637,86	0,00	0,00
2020	175,30	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	322,11	0,00	0,00
2013	81,35	0,00	0,00
2015	95,35	0,00	0,00
2017	120,13	0,00	0,00
2018	133,64	0,00	0,00
2016	110,86	0,00	0,00
2021	209,88	0,00	0,00
2019	154,40	0,00	0,00

V.1275/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Yonu taşından 30 cm. ye kadar yükseklikteki mevcut kornişin poz no: V.1250 şartlarıyla yerine konması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no. V.1250 gibidir.

V.1275/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,015000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.