

## V.1275/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1275/A

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından 30 cm'ye kadar yükseklikte mevcut kornişin yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	175,30	0,00	0,00
2018	133,64	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	154,40	0,00	0,00
2021	209,88	0,00	0,00
2022-1	322,11	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	120,13	0,00	0,00
2015	95,35	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	110,86	0,00	0,00
2022-3	417,29	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	637,86	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	81,35	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	328,41	0,00	0,00
2014	89,88	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	920,28	0,00	0,00

## V.1275/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Yonu taşından 30 cm. ye kadar yükseklikteki mevcut kornişin poz no: V.1250 şartlarıyla yerine konması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:  
ÖLÇÜ: Poz no. V.1250 gibidir.

## V.1275/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,015000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.