

V.1713/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1713/A

Tanımı Plastik veya tutkallı suluboya ile sık (dolu) damarlı veya dokulu somaki veya mermer taklidi yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	474,16	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	226,81	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	309,54	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	476,45	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	612,89	0,00	0,00
2023-1	947,11	0,00	0,00
2014	149,10	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	262,25	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	185,60	0,00	0,00
2015	155,89	0,00	0,00
2013	135,04	0,00	0,00
2016	172,86	0,00	0,00
2023-2	1333,89	0,00	0,00
2018	204,85	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00

V.1713/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1712/A şartlarına göre hazırlanmış veya mevcut düzgün zemin üzerine, plastik veya tutkallı sulu boya ile poz no: V.1710 şartlarıyla dolu (sık) damarlı veya dokulu somaki veya mer-mer taklidi yapılmasında her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Somaki ve mermer taklidi yapılmış olan zemin m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Somaki etrafına şartlarına veya orjinaline uygun flato çekilmişse bedeli ayrıca ödenir.

V.1713/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V42/04B01		Su bazlı mat iç cephe boyası	LT	0,183000
		İşçilik:		
		Hazırlanması, Şekil ve İşleme Rütusu		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		İşleme		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,500000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.