

V.1713/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1713/A1

Tanımı Toprak boya ile sık dolu damarlı veya dokulu somaki veya mermer taklidi yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	199,38	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	246,89	0,00	0,00
2022-3	721,75	0,00	0,00
2023-2	1483,44	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2018	224,05	0,00	0,00
2022-1	567,56	0,00	0,00
2016	185,45	0,00	0,00
2021	341,83	0,00	0,00
2015	172,18	0,00	0,00
2022-2	585,31	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	1073,75	0,00	0,00
2020	284,49	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

V.1713/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1712/A, V.1712/A2 şartlarına göre hazırlanmış veya mevcut düzgün zemin üzerine, toprak boya ile poz no: V.1710/1 şartlarıyla dolu (sık) damarlı veya dokulu somaki veya mermer taklidi yapılmasında her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Somaki ve mermer taklidi yapılmış olan zemin m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Somaki etrafına şartlarına veya orjinaline uygun filato çekilmişse bedeli ayrıca ödenir.

V.1713/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V37/5		Toprak boya	kg	0,300000
04.V37/11		Aderans teşkilli tamir ve su izolasyonu katkısı (sıvı)	kg	0,300000
04.V001/1		Su	m ³	0,250000
		İşçilik:		
		Hazırlanması, Şekil ve İşleme Rütüsu		
01.V01		Kalemkar usta	Saat	4,000000
		İşleme		
01.V01		Kalemkar usta	Saat	2,500000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.