

## 08.D.900/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 08.D.900/4

**Tanımı** 355 mm Anma Çaplı PVC Esaslı Tünel Tipi ile Drenaj Boru Hazırlanması

**Birimi** m

**Kurum** Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2022-1	0,00	0,00	0,00
2013	27,50	0,00	0,00
2014	30,25	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	25,70	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	25,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 08.D.900/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 08.D.900/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.