

08.D/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 08.D/1

Tanımı Çimento hazırlanması(torbalı)

Birimi Ton

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003 | 71,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 112,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 114,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 107,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 86,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 77,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 111,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 71,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 114,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 109,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 143,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 160,25 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

08.D/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

08.D/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.