

08.D/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 08.D/1

Tanımı Çimento hazırlanması(torbalı)

Birimi Ton

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	0,00	0,00	0,00
2015	160,25	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2010	112,66	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2013	114,65	0,00	0,00
2003	71,14	0,00	0,00
2011	114,15	0,00	0,00
2007	107,75	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2004	71,45	0,00	0,00
2005	77,13	0,00	0,00
2012	109,25	0,00	0,00
2006	86,39	0,00	0,00
2008	111,15	0,00	0,00
2014	143,15	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

08.D/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

08.D/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.