

08.D/8-2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 08.D/8-2

Tanımı Kalın (3.01-10.00 kg/m2) hasır çelik hazırlanması

Birimi Ton

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	1067,60	0,00	0,00
2012	1278,50	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2013	1219,30	0,00	0,00
2007	905,50	0,00	0,00
2004	563,71	0,00	0,00
2010	926,82	0,00	0,00
2008	906,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2006	674,78	0,00	0,00
2005	704,26	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2015	1361,50	0,00	0,00
2003	553,09	0,00	0,00
2009	926,60	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2014	1340,30	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

08.D/8-2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

08.D/8-2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.