

14.D/18 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 14.D/18

Tanımı 80 cm'den büyük çaplı ağaçların sökülmesi

Birimi Adet

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	41,25	0,00	0,00
2011	47,50	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2014	64,38	0,00	0,00
2013	58,13	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2015	71,88	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2003	19,30	0,00	0,00
2006	29,88	0,00	0,00
2004	23,16	0,00	0,00
2007	34,38	0,00	0,00
2005	26,63	0,00	0,00
2008	37,50	0,00	0,00
2010	42,63	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2012	53,13	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

14.D/18 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

14.D/18 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.