

14.D/19 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 14.D/19

Tanımı Kayadan gayri zeminde kaplama betonu altı hazırlanması

Birimi m²

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2013 | 4,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 2,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 3,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 5,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 1,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 2,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 1,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 3,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 3,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 1,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 4,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 3,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

14.D/19 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

14.D/19 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.