

14.D/19 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 14.D/19

Tanımı Kayadan gayri zeminde kaplama betonu altı hazırlanması

Birimi m²

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	1,42	0,00	0,00
2005	1,96	0,00	0,00
2009	3,04	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	4,73	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2012	3,90	0,00	0,00
2004	1,70	0,00	0,00
2007	2,53	0,00	0,00
2011	3,49	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	5,29	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2010	3,13	0,00	0,00
2006	2,21	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2013	4,28	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

14.D/19 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

14.D/19 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.