

15.D/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.D/4

Tanımı El ile tuvenan kum-çakıl serilmesi

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	17,10	0,00	0,00
2012	19,13	0,00	0,00
2013	20,92	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2005	9,59	0,00	0,00
2004	8,34	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2008	13,50	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2010	15,35	0,00	0,00
2015	14,31	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2003	6,95	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2009	14,85	0,00	0,00
2006	10,75	0,00	0,00
2014	23,17	0,00	0,00
2007	12,38	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.D/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.D/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.