

17.121/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 17.121/2

Tanımı 30 cm kalınlıkta toplama taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile harçlı pere

Birimi m²

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	0,00	0,00	0,00
2013	53,44	0,00	0,00
2004	21,90	0,00	0,00
2012	48,82	0,00	0,00
2005	24,91	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2003	18,25	0,00	0,00
2008	35,04	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2014	59,19	0,00	0,00
2015	63,76	0,00	0,00
2006	27,78	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2007	31,94	0,00	0,00
2009	38,66	0,00	0,00
2011	44,01	0,00	0,00
2010	39,88	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

17.121/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

17.121/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.