

21.116/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 21.116/1

Tanımı 2-3 katlı, kamalı, dişli tokmaklı ahşap kiriş tokamaklı yapılması ve yerine konması

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	571,15	0,00	0,00
2006	680,97	0,00	0,00
2004	643,20	0,00	0,00
2005	626,65	0,00	0,00
2008	811,88	0,00	0,00
2009	901,56	0,00	0,00
2007	771,10	0,00	0,00
2011	926,88	0,00	0,00
2010	908,41	0,00	0,00
2012	1003,29	0,00	0,00
2013	1040,79	0,00	0,00
2014	1072,35	0,00	0,00
2015	1190,48	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

21.116/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

21.116/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.