

23.012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 23.012

Tanımı (1.50 kg/m2 den az) hasır çeliğin hazırlanması ve yerine konması

Birimi Ton

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	1224,25	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2009	1694,08	0,00	0,00
2014	2467,89	0,00	0,00
2011	1936,30	0,00	0,00
2004	990,80	0,00	0,00
2007	1599,55	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2003	953,78	0,00	0,00
2010	1705,86	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2013	2245,04	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2015	2572,86	0,00	0,00
2008	1631,44	0,00	0,00
2012	2277,14	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2005	1172,46	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

23.012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

23.012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.