

38.102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 38.102

Tanımı Tip 2 Kanalet ayağı montajı

Birimi cm

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,15	0,00	0,00
2011	0,16	0,00	0,00
2014	0,23	0,00	0,00
2012	0,19	0,00	0,00
2015	0,25	0,00	0,00
2013	0,19	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2003	0,07	0,00	0,00
2007	0,12	0,00	0,00
2004	0,08	0,00	0,00
2010	0,15	0,00	0,00
2005	0,10	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2006	0,11	0,00	0,00
2008	0,12	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

38.102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

38.102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.