

38.D.200/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 38.D.200/1

Tanımı Döşenmiş çelik boru hattının deneyi

Birimi Adet

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	0,00	0,00	0,00
2003	1431,60	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	1885,75	0,00	0,00
2006	2098,50	0,00	0,00
2007	2381,50	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2010	2840,25	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2009	2951,25	0,00	0,00
2011	3117,00	0,00	0,00
2012	3543,00	0,00	0,00
2008	2549,50	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2015	4487,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

38.D.200/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

38.D.200/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.