

43.523.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.1014 (36.08913)

Tanımı Dış çapı 250 mm, PE100 boru döşemesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)

Birimi m

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	4,62	0,00	0,00
2014	5,11	0,00	0,00
2019	11,39	0,00	0,00
2015	5,70	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	7,32	0,00	0,00
2018	9,00	0,00	0,00
2017	7,87	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	16,30	0,00	0,00
2022-2	24,85	0,00	0,00
2022-3	32,33	0,00	0,00
2020	13,36	0,00	0,00
2023-1	49,94	0,00	0,00
2023-2	77,54	0,00	0,00
2022-1	24,85	0,00	0,00

43.523.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,085000
		Basınç deneyi yapılması:		
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,210000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,420000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.