

## 43.523.1016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.523.1016 (36.08915)

**Tanımı** Dış çapı 315 mm, PE100 boru döşemesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)

**Birimi** m

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	30,26	0,00	0,00
2016	13,81	0,00	0,00
2017	15,59	0,00	0,00
2018	17,70	0,00	0,00
2014	11,34	0,00	0,00
2013	9,84	0,00	0,00
2020	25,51	0,00	0,00
2019	21,85	0,00	0,00
2023-1	95,10	0,00	0,00
2023-2	140,13	0,00	0,00
2022-2	58,58	0,00	0,00
2022-3	70,13	0,00	0,00
2022-1	48,45	0,00	0,00
2015	11,71	0,00	0,00

## 43.523.1016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.523.1016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD <sup>3</sup> ) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,039000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,060000
		Basınç deneyi yapılması:		
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.