

43.523.1620 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.1620 (36.11320)

Tanımı Dış Çapı 200 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	81,75	0,00	0,00
2014	81,75	0,00	0,00
2023-1	1113,75	0,00	0,00
2023-2	1670,69	0,00	0,00
2015	81,75	0,00	0,00
2022-1	563,31	0,00	0,00
2022-2	772,06	0,00	0,00
2022-3	772,31	0,00	0,00
2020	250,44	0,00	0,00
2017	127,73	0,00	0,00
2016	81,75	0,00	0,00
2018	159,75	0,00	0,00
2021	313,04	0,00	0,00
2019	199,69	0,00	0,00

43.523.1620 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.1620 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.123.1620	08.76720	Dış çapı 200 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	Adet	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,026000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.