

43.523.1017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.1017 (36.08916)

Tanımı Dış çapı 355 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)

Birimi m

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 11,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 15,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 22,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 31,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 10,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 49,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 97,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 143,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 59,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 71,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 26,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 14,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 11,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 18,14 | 0,00 | 0,00 |

43.523.1017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.1017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
| 19.100.1002 | 03.501/1 | Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD ³) 1 Saatlik Ücreti | Saat | 0,039000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,065000 |
| | | Basınç deneyi yapılması: | | |
| 10.100.1050 | 01.222 | Borucu ustası | Saat | 0,260000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,520000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.