

43.523.1018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.1018 (36.08917)

Tanımı Dış çapı 400 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)

Birimi m

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	99,98	0,00	0,00
2023-2	147,69	0,00	0,00
2018	18,58	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	22,96	0,00	0,00
2022-1	50,88	0,00	0,00
2021	31,84	0,00	0,00
2013	10,29	0,00	0,00
2020	26,83	0,00	0,00
2022-2	61,00	0,00	0,00
2022-3	73,29	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	12,27	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	16,36	0,00	0,00
2016	14,53	0,00	0,00
2014	11,84	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

43.523.1018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.1018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,039000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,070000
		Basınç deneyi yapılması:		
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,270000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,540000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.