

43.523.1019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.1019 (36.08918)

Tanımı Dış çapı 450 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)

Birimi m

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	28,61	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	17,41	0,00	0,00
2022-1	54,20	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	19,79	0,00	0,00
2013	10,91	0,00	0,00
2022-2	64,33	0,00	0,00
2014	12,53	0,00	0,00
2016	15,51	0,00	0,00
2022-3	77,61	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	24,48	0,00	0,00
2015	13,03	0,00	0,00
2023-1	106,66	0,00	0,00
2023-2	158,10	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	34,01	0,00	0,00

43.523.1019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.1019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,039000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,075000
		Basınç deneyi yapılması:		
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.