

43.523.1020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.1020 (36.08919)

Tanımı Dış çapı 500 mm, PE100 boru döşenmesi(Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)

Birimi m

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	14,30	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	72,93	0,00	0,00
2022-3	88,81	0,00	0,00
2023-1	123,98	0,00	0,00
2023-2	185,06	0,00	0,00
2022-1	62,80	0,00	0,00
2016	18,04	0,00	0,00
2015	15,01	0,00	0,00
2017	20,13	0,00	0,00
2020	33,24	0,00	0,00
2018	22,90	0,00	0,00
2019	28,43	0,00	0,00
2021	39,66	0,00	0,00
2013	12,51	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00

43.523.1020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.1020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,039000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,080000
		Basınç deneyi yapılması:		
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,380000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,760000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.