

## 43.523.1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.523.1021 (36.08920)

**Tanımı** Dış çapı 560 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)

**Birimi** m

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	20,80	0,00	0,00
2022-1	64,91	0,00	0,00
2020	34,38	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	91,56	0,00	0,00
2018	23,67	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	14,73	0,00	0,00
2013	12,90	0,00	0,00
2022-2	75,04	0,00	0,00
2021	41,05	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	18,66	0,00	0,00
2019	29,39	0,00	0,00
2015	15,49	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	128,23	0,00	0,00
2023-2	191,69	0,00	0,00

## 43.523.1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.523.1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD <sup>3</sup> ) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,039000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,080000
		Basınç deneyi yapılması:		
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,400000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.