

## 43.523.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.523.1022 (36.08921)

**Tanımı** Dış çapı 630 mm, PE100 boru döşemesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)

**Birimi** m

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2017	19,13	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	29,41	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	54,73	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	12,51	0,00	0,00
2022-2	75,00	0,00	0,00
2014	14,65	0,00	0,00
2022-3	85,53	0,00	0,00
2015	14,35	0,00	0,00
2016	16,60	0,00	0,00
2019	25,85	0,00	0,00
2018	21,68	0,00	0,00
2023-1	104,91	0,00	0,00
2023-2	145,01	0,00	0,00
2021	33,48	0,00	0,00

## 43.523.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.523.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD <sup>3</sup> ) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,045000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,095000
		Basınç deneyi yapılması:		
19.100.1044	03.538	Arazöz'ün 1 saatlik ücreti	Saat	0,080000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,260000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.