

43.523.1023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.1023 (36.08922)

Tanımı Dış çapı 710 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)

Birimi m

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	12,61	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	14,05	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	21,22	0,00	0,00
2016	18,40	0,00	0,00
2022-1	61,95	0,00	0,00
2014	14,47	0,00	0,00
2020	33,54	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	24,07	0,00	0,00
2022-2	85,46	0,00	0,00
2019	28,49	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	38,03	0,00	0,00
2022-3	96,85	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	118,71	0,00	0,00
2023-2	163,03	0,00	0,00

43.523.1023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.1023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,056000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,095000
		Basınç deneyi yapılması:		
19.100.1044	03.538	Arazöz'ün 1 saatlik ücreti	Saat	0,080000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,370000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.