

43.523.1024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.1024 (36.08923)

Tanımı Dış çapı 800 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)

Birimi m

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2020	35,11	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	101,21	0,00	0,00
2017	22,34	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	64,26	0,00	0,00
2021	39,53	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	13,31	0,00	0,00
2023-1	122,79	0,00	0,00
2023-2	166,23	0,00	0,00
2018	25,36	0,00	0,00
2019	29,75	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	90,30	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	19,36	0,00	0,00
2014	15,31	0,00	0,00
2015	14,76	0,00	0,00

43.523.1024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.1024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,064000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
		Basınç deneyi yapılması:		
19.100.1044	03.538	Arazöz'ün 1 saatlik ücreti	Saat	0,080000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,500000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,064000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,128000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.