

43.523.1626 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.1626 (36.11326)

Tanımı Dış Çapı 280 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2014	254,00	0,00	0,00
2017	396,88	0,00	0,00
2016	254,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	254,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	254,00	0,00	0,00
2020	744,36	0,00	0,00
2019	595,35	0,00	0,00
2018	496,13	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	2296,00	0,00	0,00
2022-3	2296,34	0,00	0,00
2022-1	1674,88	0,00	0,00
2023-1	3311,63	0,00	0,00
2023-2	4967,50	0,00	0,00
2021	930,74	0,00	0,00

43.523.1626 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.1626 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.123.1626	08.76726	Dış çapı 280 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	Adet	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,036000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.