

43.523.1626/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.1626/25 (36.11326/25)

Tanımı Dış Çapı 280 mm, 25 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 406,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 635,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1190,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 406,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1489,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 2679,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 5298,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 7948,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 3673,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 3674,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 406,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 952,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 793,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 406,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

43.523.1626/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.1626/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.