

40.105.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	40.105.1010	(03.027/İB-1)
Tanımı	Hidrolik çakıcı (46.4 ton santrifüj kuvvetinde)	
Birimi	Adet	
Kurum	İller Bankası	
Fasikül	Altyapı Tesisleri	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	129261,85	0,00	0,00
2013	103529,96	0,00	0,00
2015	124539,35	0,00	0,00
2017	163128,39	0,00	0,00
2020	293512,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2018	165964,00	0,00	0,00
2021	398143,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	671080,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	880166,00	0,00	0,00
2023-2	1320249,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	268980,00	0,00	0,00
2016	141472,62	0,00	0,00

40.105.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.105.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.